

受託候補者を特定するための評価基準

【別紙4】

評価項目		評価の視点	指標	配点
事業者に関する事項				
25点	リース役割を担う事業者の事業実績	本事業を遂行するために必要な知識・経験を有しているか。	過去5年間に、国又は地方公共団体が発注したリースによる公共施設のLED照明整備事業で賃貸借を開始した実績数	5
	調査設計役割を担う事業者の事業実績	本事業を遂行するために必要な知識・経験を有しているか。	過去5年間に、国又は地方公共団体が発注した公共施設のLED照明整備事業において、調査設計役割として事業に参加した実績数	5
	施工役割を担う事業者の事業実績	本事業を遂行するために必要な知識・経験を有しているか。	過去5年間に、国又は地方公共団体が発注した公共施設のLED照明設置工事における施工実績数	5
	地元事業者の活用	地元事業者(元請、下請)への配慮があるか。	市内に本店又は支店を置く事業者(元請、下請)が請け負う施工割合(金額割合)	10
業務全般				
20点	業務スケジュール	事業実施にあたり、工程が妥当であり、確実な事業遂行が見込まれているか。	グループごとの、調査・設計、詳細協議、工事、リース開始などの予定表が作成されている。 対象施設ごとの施工予定表(別紙1「対象施設一覧表」に「概算支払額」、「現地調査」及び「設置工事」の想定実施期間を記入)が作成されている。	10
	CO2排出量の削減効果	CO2排出量の削減効果はあるか。	削減効果について(様式第4号) CO2排出量の削減効果値	10
施工品質				
10点	施工品質、信頼性	現地調査から設置工事終了までの施工品質を確保するための提案があるか。	具体的な施工品質(工期厳守の計画、施工管理体制、安全対策、事故発生時の体制、施設運営の配慮、廃棄物処理など)の提案	10
使用器具				
10点	使用器具の選定	市にとって有益性が得られる観点で器具選定を行っているか。	設置場所に応じた器具の提案 施設管理者が管理しやすい器具の提案	10
維持管理				
10点	維持管理・保守の実施体制	維持管理・保守の体制が確立されているか。	維持管理・保守の連絡体制図 保証内容の提案 リース期間終了後の取扱い	5
	緊急時における対応	緊急時における早期復旧への対策があるか。	緊急時における連絡体制図 具体的な早期復旧への対策案(現地確認体制、器具発注体制、施工体制など)	5
事業コスト				
25点	事業費用額	提案に対し、コストが適正であるか。	事業費用額について(様式第5号) リース支払総額(税込)	25
評価点 合計				100